

JADUAL PELAKSANAAN

Sila sertakan jadual pelaksanaan aktiviti mengikut fasa yang mengandungi perbatuan yang tidak terhad kepada perkara berikut:

1. Pembangunan SRS/IRD
2. Pembangunan modul
3. UAT
4. FAT
5. Latihan/Program Penyesuaian
6. Migrasi Data
7. Pilot Run
8. Jaminan
9. Sokongan
10. Mesyuarat Projek

TAMAT DOKUMEN

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen Tender. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

Cop Syarikat :

Tandatangan :

Nama Saksi :